

Số: 1403/TB-BQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thiết kế BVTC; thi công xây dựng (công tác chuẩn bị, xây dựng bổ sung); lắp đặt thiết bị, đào tạo chuyên giao; xin giấy phép môi trường (thay thế cho giấy phép xả thải số 436/GP-UBND ngày 15/12/2021) Công trình Cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải CNCC Mulberry Lane Công suất thiết kế: 720 m³/ngày, dự phòng 180 m³/ngày

Kính gửi: - Công ty Cổ phần SPT Việt Nam
- Liên danh Công ty Owa Việt Nam – Lavic
- Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Long Xuyên

Căn cứ Nghị quyết số 41/2026/NQ-VH-BQT5 ngày 04/03/2026 của Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thiết kế BVTC; thi công xây dựng (công tác chuẩn bị, xây dựng bổ sung); lắp đặt thiết bị, đào tạo chuyên giao; xin giấy phép môi trường (thay thế cho giấy phép xả thải số 436/GP-UBND ngày 15/12/2021) Công trình Cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải CNCC Mulberry Lane Công suất thiết kế: 720 m³/ngày, dự phòng 180 m³/ngày;

Ban Quản trị CNCC Mulberry Lane trân trọng thông báo Kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: Thiết kế BVTC; thi công xây dựng (công tác chuẩn bị, xây dựng bổ sung); lắp đặt thiết bị, đào tạo chuyên giao; xin giấy phép môi trường (thay thế cho giấy phép xả thải số 436/GP-UBND ngày 15/12/2021) Công trình Cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải CNCC Mulberry Lane Công suất thiết kế: 720 m³/ngày, dự phòng 180 m³/ngày, như sau:

1. Nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu trúng thầu: **Công ty Cổ phần SPT Việt Nam** là Nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của HSMT và xếp hạng thứ Nhất.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm VAT): **4.031.214.480 đồng.**

Bằng chữ: **Bốn tỷ không trăm ba mươi một triệu, hai trăm mười bốn nghìn, bốn trăm tám mươi đồng.**

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 120 ngày.

2. Danh sách nhà thầu không trúng thầu:

- Liên danh Công ty Owa Việt Nam - Lavic là Nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của HSMT và xếp hạng thứ Hai.

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Long Xuyên là Nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của HSMT về kỹ thuật.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tham gia dự thầu của các Quý nhà thầu./.

TM. BAN QUẢN TRỊ CNCC MULBERRY LANE

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Trang thông tin BQT, cư dân;
- BQLTN;
- Lưu BQT;

Trưởng Ban

Nguyễn Đăng Quang